

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|------------------|----------------------|--------------|---------|-------------------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和7年3月17日 |
| 工事番号 | 24-41360-0335 | 工事名 | 測量業務委託（単災調査） | 着工 | 令和7年3月17日 |
| 入札執行年月日 | 令和7年3月17日 | 発注種別 | 19 地上測量 | 完成 | 令和7年3月31日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 下ノ台 | | | 予定価格 | 16,445,000 |
| 工事箇所 | 自 南会津郡檜枝岐村字下ノ台地内 | | | 最低制限価格 | 13,478,740 |
| | 至 | | | 調査基準価格 | |
| 工事概要 | 現地測量 | A=0.1km ² | 路線測量 | L=0.1km | (予定価格に占める法定福利費概算額) - |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 300006151 陸奥テックコンサルタント （株）会津営業所 | (1) 14,550,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006169 （株）新和調査設計 会津営業所 | (1) 14,330,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006243 （株）藤建技術設計センター 会津営業所 | (1) 14,400,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006275 （株）ダイエツ 南会津営業所 | (1) 14,600,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006286 （株）会津技術コンサルタント | (1) 14,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006308 大竹測量設計（株） | 南会津郡南会津町関本字下休場733 (1) 14,200,000 (3) | | (2) (4) 15,620,000 |
| 300006309 （株）皆川測量 | (1) 14,300,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006310 （株）西部コンサルタント | (1) 14,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006363 日栄地質測量設計（株） 会津 若松営業所 | (1) 14,900,000 (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うこととする下記1の委託について、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

1 工事概要

- (1) 工事番号 24-41360-0335
- (2) 工事名 測量業務委託(単災調査)
- (3) 路・河川名 下ノ台
- (4) 工事箇所 南会津郡檜枝岐村字下ノ台地内
- (5) 委託内容 現地測量A = 0.1km²
路線測量L = 0.1km

2 随意契約の理由

本業務は、令和7年2月9日に雪崩が発生し、人家等への被害が発生していることから、再度雪崩が発生するおそれがあるため、雪崩対策施設の設置に必要な測量を委託するものであり、今後の気温上昇によって、雪崩の発生が危惧されることから、早急に業務を進める必要があるため。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性を考慮して選定することとしたい。