

令和7年度上半期福島県埋蔵文化財試掘・確認調査掘削業務委託
仕様書の差し替えについて

令和7年5月28日

このことについて、下記の箇所を修正しましたのでお知らせします。

記

令和7年度上半期福島県埋蔵文化財試掘・確認調査掘削業務委託仕様書「15 予定数量
及び調査計画及び配置計画」(別表)

(正)

(別表)

① 予定数量

【通常単価: 帰還困難区域外】

市町村	所要 日数 (日)	現場責任者 (人日)	作業員 (人日) 7時間/日	重機0.25 (台日)	搬送0.25 (回)	刈払機・ チェーン ソー (台日)	重機ア タッチメ ント草刈 機(台日)	トイレ (台月)	発電機 (台月)	ポンプ (台月)	敷鉄板 (組日)	敷鉄板 回送 (回)
南相馬市	10	10	39	10	4	1	0	契約期間: 3ヶ月			現場の状況に 応じて使用	
浪江町	17	17	62	17	14	6	5					
檜葉町	3	3	10	3	2	2	0					
	30	30	111	30	20	9	5	3	3	3	10	10

※ 予定数量・実施市町村は、事業進捗に応じて増減、変更があるものとする。

(誤)

(別表)

① 予定数量

【通常単価: 帰還困難区域外】

市町村	所要 日数 (日)	現場責任者 (人日)	作業員 (人日) 7時間/日	重機0.25 (台日)	搬送0.25 (回)	刈払機・ チェーン ソー (台日)	重機ア タッチメ ント草刈 機(台日)	トイレ (台月)	発電機 (台月)	ポンプ (台月)	敷鉄板 (組日)	敷鉄板回 送(回)
南相馬市	0	0	0	0	0	0	0	契約期間: 3ヶ月			現場の状況に 応じて使用	
浪江町	0	0	0	0	0	0	0					
檜葉町	3	0	10	0	0	0	0					
	3	0	10	0	0	0	0	3	3	3	10	10

※ 予定数量・実施市町村は、事業進捗に応じて増減、変更があるものとする。

予定数量のうち「所要日数・現場責任者・作業員・重機・搬送・刈払機チェーンソー・重機アタッチメント草刈機」の数量に誤りがあったもの。