

別記1

業務概要書

1 業務概要

(1) 業務名

設計業務委託（道改・改良）

(2) 業務箇所

喜多方市山都町一ノ木地内 一ノ俣橋（熱塩加納山都西会津線）

(3) 業務箇所に関する管内

喜多方建設事務所管内

【位置図】



(4) 業務内容

- ①種 別 土木設計
- ②業務内容 旧橋撤去設計 N=1橋
- ③工期(予定) 令和7年9月～令和8年1月

2 業務の背景・目的・課題等

(1) 業務の背景

一般県道 熱塩加納山都西会津線は、喜多方市山都町一ノ木地内と喜多方市中心市街地を結ぶ生活道路になっているが、狹隘で車両のすれ違いが困難など、道路利用者の安全で円滑な通行の支障となっている。

このため、平成20年度に全体計画延長1.3kmの道路改良事業に着手した。

(2) 業務の目的

本業務は旧道に架かる橋梁の撤去設計を実施するものである。

(3) 業務の課題

- ・旧橋撤去時は構造が不安定になるため、解体順序や応力状態を踏まえた施工計画が必要である。
- ・橋台撤去(A1)による本線への影響を最小限にする必要がある。
- ・一ノ戸川に架かる橋梁であるため、作業時は河川環境への影響を最小限に抑える必要がある。