

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月19日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0801工事	請戸川	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	条件付一般	01_一般土木工事	5月~6月	8ヶ月	取水施設工 N=1箇所(ホツスカルハートB1.0m×H1.0m、杭基礎)	70百万~100百万	特別簡易型	○		
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	太田	南相馬市原町区中太田地内外	南相馬市原町区中太田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	補完工 一式	100百万~300百万	地域密着型	○	追加	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	管水路工 L=5.5km	300百万~500百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	暗渠排水工 A=7.8ha、補完工 一式	500百万~1000百万	特別簡易型	○	追加	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	管水路工 L=1.7km、補完工 一式	200百万~300百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	管水路工 L=1.2km、補完工 一式	200百万~300百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	排水樋門工 N=1箇所	700百万~1000百万	特別簡易型	○	追加	
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内	双葉郡浪江町大字藤橋地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	排水路工 L=3.1km、道路工 L=3.0km	100百万~200百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	19ヶ月	管水路工 L=1.6km、暗渠排水工 A=10.1ha、補完工 一式	200百万~300百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	19ヶ月	管水路工 L=4.9km、調整池工 N=1箇所	300百万~500百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	18ヶ月	管水路工 L=7.1km	500百万~700百万	標準型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	区画整理工 A=4.2ha、暗渠排水工 A=31.6ha	200百万~300百万	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	小高北部	南相馬市小高区小谷地内外	南相馬市小高区小谷地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	19ヶ月	区画整理工 A=21.8ha	300百万~500百万	特別簡易型	○	追加
農村整備部	県管理施設維持管理0801工事	相双農林	双葉郡楡葉町大字山田浜地内 山田浜海岸	双葉郡楡葉町大字山田浜地内 山田浜海岸	条件付一般	14_機械設備工事	7月~8月	8ヶ月	排水ゲート製作据付工 N=1門 排水ゲート補修工 N=1門	100百万~300百万	特別簡易型	○	追加	
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	琵琶迫・西迫	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	19ヶ月	ため池改修工 N=2箇所	300百万~500百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	沢目第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	10月~11月	17ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	200百万~300百万	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0801工事	目倉沢第2	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	20ヶ月	ため池改修工 N=1箇所	200百万~300百万	簡易型	○	追加
農村整備部	水利整備基幹保全型0801工事	南幹線	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	水路トンネル補修工 L=244m	300百万~500百万	特別簡易型	○	追加	
農村整備部	水利整備基幹保全型0801工事	南幹線・横川	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	管路補修工 L=598m	100百万~150百万	簡易型	○	追加
農村整備部	〔営農再開〕施設管理0801工事	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	条件付一般	03_建築工事	7月~8月	8ヶ月	管理車両格納庫設置工 一式	100百万~300百万	地域密着型	○	追加	
農村整備部	〔営農再開〕施設管理0802工事	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	条件付一般	14_機械設備工事	7月~8月	8ヶ月	インクライン機側操作盤更新工 一式	500百万~1000百万	特別簡易型	○	追加	
農村整備部	海岸災害復旧(23年災)0801工事	細谷	双葉郡双葉町大字郡山地内外	双葉郡双葉町大字郡山地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	42ヶ月	消波堤工 L=550m 消波ブロック製作据付 N=4,300個	1300百万~1500百万	標準型	○	追加
農村整備部	海岸災害復旧(23年災)0801工事	北夫沢	双葉郡大熊町大字夫沢地内外	双葉郡大熊町大字夫沢地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	30ヶ月	消波堤工 L=480m 消波ブロック製作据付 N=1,300個	500百万~700百万	標準型	○	追加
農村整備部	海岸災害復旧(23年災)0801工事	熊川	双葉郡大熊町大字小入野地内外	双葉郡大熊町大字小入野地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	54ヶ月	消波堤工 L=1,390m 消波ブロック製作据付 N=10,200個	2000百万~2300百万	標準型	○	追加
農村整備部	県営長寿命化対策0801工事	今泉	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	14_機械設備工事	4月~5月	8ヶ月	土砂吐きゲート補修工N=1箇所	300百万~500百万	特別簡易型	○	追加	

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月19日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	湛水防除0801工事	新田	相馬市新田地区内	相馬市新田地区内	条件付一般	14_機械設備工事	6月～7月	20ヶ月	ポンプ製作据付工 N=2基	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加
農村整備部	湛水防除0801工事	古磯部	相馬市磯部地区内	相馬市磯部地区内	条件付一般	14_機械設備工事	6月～7月	25ヶ月	除塵機製作据付工 N=1基	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	楢原	南相馬市鹿島区楢原地区内	南相馬市鹿島区楢原地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	6月～7月	9ヶ月	補完工 一式	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	山下	南相馬市鹿島区山下地区内	南相馬市鹿島区山下地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	30ヶ月	区画整理工A=34ha、管水路工L=6.7km、調整池工N=1箇所	800百万円～1,000百万円	標準型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	山下	南相馬市鹿島区山下地区内	南相馬市鹿島区山下地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	30ヶ月	区画整理工A=26ha、管水路工L=3.3km、調整池工N=1箇所	700百万円～900百万円	標準型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	高平中部	南相馬市原町区上高平地区内	南相馬市原町区上高平地区内	条件付一般	14_機械設備工事	5月～6月	9ヶ月	ポンプ製作据付工 N=1箇所	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	上栃窪	南相馬市鹿島区上栃窪地区内	南相馬市鹿島区上栃窪地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	5月～6月	9ヶ月	補完工 一式 区画整理工 A=1ha	150百万円～200百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区小山地内外	南相馬市鹿島区小山地内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L= 2.5km	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	西真野	南相馬市鹿島区塩崎地区内	南相馬市鹿島区塩崎地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	区画整理工 A=6.8ha	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	西真野	南相馬市鹿島区江垂地区内	南相馬市鹿島区江垂地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L= 1.5km	150百万円～200百万円	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	井田川	南相馬市小高区井田川地区内	南相馬市小高区井田川地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	4月～5月	11ヶ月	管水路工 L= 2.2km、付帯工 一式	200百万円～300百万円	復興型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	井田川	南相馬市小高区井田川地区内	南相馬市小高区井田川地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	18ヶ月	区画整理工 A=25ha	500百万円～700百万円	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0803工事	井田川	南相馬市小高区井田川地区内	南相馬市小高区井田川地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L= 2.5km、付帯工 一式	400百万円～500百万円	復興型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0804工事	井田川	南相馬市小高区井田川地区内	南相馬市小高区井田川地区内	条件付一般	14_機械設備工事	5月～6月	6ヶ月	揚水ポンプ製作据付工 N=1基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0805工事	井田川	南相馬市小高区井田川地区内	南相馬市小高区蛇沢地区内	条件付一般	14_機械設備工事	8月～9月	7ヶ月	揚水ポンプ製作据付工 N=2基	50百万円～70百万円	復興型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	村上福岡	南相馬市小高区岡田地区内	南相馬市小高区福岡地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	8ヶ月	排水路工 L=1.0km	130百万円～180百万円	復興型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	加倉	双葉郡浪江町大字加倉地区内	双葉郡浪江町大字加倉地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	管水路工 L= 3.5km、調整池N=2箇所	400百万円～500百万円	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	浪江南	双葉郡浪江町大字川添地区内	双葉郡浪江町大字川添地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	40ヶ月	区画整理工 A=69ha	1,000百万円～1,300百万円	簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801工事	楡葉	双葉郡楡葉町大字上繁岡地区内	双葉郡楡葉町大字上繁岡地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	10月～11月	38ヶ月	管水路工 L= 15.0km、調整池 N=5箇所	1,200百万円～1,500百万円	標準型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802工事	楡葉	双葉郡楡葉町大字下小埜地区内	双葉郡楡葉町大字下小埜地区内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	5ヶ月	水路補修工 L=0.3km	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	山田浜	双葉郡楡葉町大字山田浜地区内	双葉郡楡葉町大字前原地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	7月～8月	8ヶ月	水管橋下部工 N=2基、調整池N=2箇所	150百万円～200百万円	復興型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802工事	山田浜	双葉郡楡葉町大字山田浜地区内	双葉郡楡葉町大字山田浜地区内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	7月～8月	8ヶ月	水管橋上部工 N=1橋	300百万円～500百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	上飯樋	相馬郡飯館村大字飯樋地区内	相馬郡飯館村大字飯樋地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	区画整理工 A=15ha	400百万円～500百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801工事	川内	双葉郡川内村大字上川内地区内	双葉郡川内村大字下川内地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	8月～9月	18ヶ月	区画整理工 A=8ha	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801工事	葛尾	双葉郡葛尾村大字葛尾地区内	双葉郡葛尾村大字葛尾地区内	条件付一般	混合入札(復興JV)	6月～7月	20ヶ月	区画整理工 A=14ha	400百万円～500百万円	特別簡易型	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801工事	請戸	双葉郡浪江町大字請戸地区内外	双葉郡浪江町大字請戸地区内外	条件付一般	混合入札(復興JV)	6月～7月	30ヶ月	区画整理工 A=50ha	500百万円～700百万円	簡易型	○	追加

様式1

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月19日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	御山沢	南相馬市鹿島区御山地区内	南相馬市鹿島区御山地区内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	7ヶ月	山腹工 A=0.03ha	30百万～50百万	特別簡易型	○	
森林林業部	防災林造成0702工事	相双	南相馬市小高区塚原地区内	南相馬市小高区塚原地区内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	9ヶ月	基盤改良工 A=2.82ha	100百万～150百万	簡易型	○	
森林林業部	治山施設(県営)0801工事	名合沢	双葉郡檜葉町大字大谷地区内	双葉郡檜葉町大字大谷地区内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	9ヶ月	流路工 L=103m	50百万～70百万	特別簡易型	○	追加
森林林業部	治山施設(県営)0801工事	鴻ノ巣	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地区内	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地区内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	山腹工 A=0.11ha	50百万～70百万	特別簡易型	○	追加
森林林業部	復旧治山(復興創生)0801工事	湯の神	双葉郡大熊町大字野上地区内	双葉郡大熊町大字野上地区内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	9ヶ月	谷止工 N=1.0基	70百万～90百万	特別簡易型	○	追加
森林林業部	林業専用道(県・復)0801工事	平沢	双葉郡川内村大字下川内地区内	双葉郡川内村大字下川内地区内	条件付一般	01_一般土木工事	6月～7月	8ヶ月	開設 W=3.0/3.6m L=(0)575m	50百万～80百万	特別簡易型	○	追加
森林林業部	林業専用道(県・復)0801工事	疣石	相馬郡飯館村比曾地区内	相馬郡飯館村比曾地区内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	7ヶ月	開設 W=3.0/3.6m L=(200)0m	30百万～50百万	特別簡易型	○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月19日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	下羽鳥	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	8ヶ月	ほ場整備実施設計 A=37ha	200万円～300万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	下羽鳥	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	指名	19_地上測量	4月～5月	8ヶ月	境界測量 L=10.1km	400万円～600万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0804業務設計	下羽鳥	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	双葉郡双葉町大字下羽鳥地内外	条件付一般	22_土木設計	4月～5月	8ヶ月	パイプライン基本設計A=29ha パイプライン実施設計一式	100万円～200万円		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	6ヶ月	ほ場整備実施設計 A=75.5ha	300万円～500万円			
農村整備部	復興基盤総合整備0803業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	500万円～1000万円			
農村整備部	水利整備基幹保全型0801業務設計	南幹線	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	指名	22_土木設計	4月～5月	4ヶ月	管路補修実施設計 L=598m	100万円～200万円		○	
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0801業務設計	請戸川	南相馬市小高区大井地内 大井用水路	南相馬市小高区大井地内 大井用水路	指名	22_土木設計	4月～5月	5ヶ月	用水路実施設計 L=780m	500万円～1000万円		○	
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0802業務設計	請戸川	双葉郡浪江町大字藤橋地内 立野用水路	双葉郡浪江町大字藤橋地内 立野用水路	指名	22_土木設計 21_調査	4月～5月	8ヶ月	水管橋補修調査実施設計 L=37m	500万円～1000万円		○	
農村整備部	福島調査0807業務設計	相双	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	指名	22_土木設計	4月～5月	8ヶ月	ため池実施設計 N=1箇所	100万円～200万円		○	
農村整備部	福島調査0801業務調査	相双	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	双葉郡双葉町大字山田地内 下深沢ため池	指名	21_調査	4月～5月	8ヶ月	調査ボーリング N=2孔、 解析業務 一式	500万円～1000万円		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	西真野	南相馬市鹿島区江垂地内外	南相馬市鹿島区江垂地内外	随意契約	19_地上測量	4月～5月	8ヶ月	確定測量 A=107.4ha	400万円～600万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	小山田	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	200万円～400万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	小山田	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	8ヶ月	農道台帳作成 L=10km 施設台帳 A=60ha	200万円～300万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	檜原	南相馬市鹿島区檜原地内	南相馬市鹿島区檜原地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	200万円～400万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務測量	檜原	南相馬市鹿島区檜原地内	南相馬市鹿島区檜原地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	8ヶ月	農道台帳作成 L=4.8km 施設台帳 A=32.8ha	100万円～200万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務調査	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	指名	21_調査	4月～5月	8ヶ月	井戸調査 N=30箇所	500万円～1000万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	200万円～400万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	鹿島西部	南相馬市鹿島区岡和田地内外	南相馬市鹿島区岡和田地内外	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	農道台帳作成 L=14.6km 施設台帳 A=115ha	200万円～300万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務設計	鹿島西部	南相馬市鹿島区岡和田地内外	南相馬市鹿島区岡和田地内外	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	200万円～400万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	高平中部	南相馬市原町区上高平地内外	南相馬市原町区上高平地内外	随意契約	19_地上測量	4月～5月	11ヶ月	確定測量 A=158ha	600万円～800万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務調査	上柝窪	南相馬市鹿島区上柝窪地内	南相馬市鹿島区上柝窪地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	農道台帳作成 L=16.9km 施設台帳 A=68.6ha	300万円～500万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0802業務設計	上柝窪	南相馬市鹿島区上柝窪地内	南相馬市鹿島区上柝窪地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	200万円～400万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備0801業務測量	上飯樋	相馬郡飯館村大字飯樋地内	相馬郡飯館村大字飯樋地内	指名	19_地上測量	4月～5月	6ヶ月	境界測量 L= 7.0km	300万円～500万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0801業務調査	川内	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	21_調査	4月～5月	7ヶ月	井戸調査 N= 3箇所	300万円～500万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0802業務調査	川内	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	21_調査	4月～5月	3ヶ月	建物調査 N= 5棟	300万円～500万円		○	追加

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月19日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0803業務測量	川内	双葉郡川内村大字 上川内地区内	双葉郡川内村大字 上川内地区内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	4ヶ月	確定図作成 A=10.7ha	5百万円～ 10百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0804業務測量	川内	双葉郡川内村大字 上川内地区内	双葉郡川内村大字 上川内地区内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	4ヶ月	農道台帳作成L=1.0km 施設台帳作成 A=10.7ha	3百万円～ 5百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地区内	南相馬市小高区 福岡地区内	指名	19_地上測量	7月～8月	6ヶ月	境界測量(分筆測量)一式	20百万円～30 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	佐須	相馬郡飯館村大字 佐須地区内	相馬郡飯館村大字 佐須地区内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	ほ場整備実施設計A= 55ha	10百万円～20 百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	佐須	相馬郡飯館村大字 佐須地区内	相馬郡飯館村大字 佐須地区内	指名	19_地上測量	6月～7月	6ヶ月	境界測量 L=24km	70百万円～ 100百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	佐須	相馬郡飯館村大字 佐須地区内	相馬郡飯館村大字 佐須地区内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	1百万円～ 3百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	井田川	南相馬市小高区 井田川地区内	南相馬市小高区 井田川地区内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～ 5百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	加倉	双葉郡浪江町大字 加倉地区内	双葉郡浪江町大字 加倉地区内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～ 5百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	浪江南	双葉郡浪江町大字 川添地区内	双葉郡浪江町大字 川添地区内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万円～ 5百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	山田浜	双葉郡檜葉町大字 前原地区内	双葉郡浪江町大字 山田浜地区内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	7ヶ月	確定図作成 A=39ha	20百万円～30 百万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	山田浜	双葉郡檜葉町大字 前原地区内	双葉郡浪江町大字 山田浜地区内	指名	19_地上測量	6月～7月	7ヶ月	施設台帳作成 A=39ha	7百万円～ 10百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	幾世橋	双葉郡浪江町大字 幾世橋地区内	双葉郡浪江町大字 幾世橋地区内	随意契約	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	ほ場整備実施設計 A=40.6ha	30百万円～50 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	幾世橋	双葉郡浪江町大字 幾世橋地区内	双葉郡浪江町大字 幾世橋地区内	指名	19_地上測量	4月～5月	11ヶ月	境界測量 L=8.3km	30百万円～50 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	幾世橋	双葉郡浪江町大字 幾世橋地区内	双葉郡浪江町大字 幾世橋地区内	条件付一 般	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	パイプライン実施設計 L=1.8km、 調整池実施設計 N=2箇所	30百万円～50 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤実施計画 0801業務設計	田尻南	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	随意契約	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	ほ場整備事業計画書作成 一式	30百万円～50 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	請戸	双葉郡浪江町大字 請戸地区内外	双葉郡浪江町大字 請戸地区内外	条件付一 般	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	パイプライン実施設計 L=10.2km、調 整池実施設計 N=2箇所	30百万円～50 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務設計	請戸	双葉郡浪江町大字 請戸地区内外	双葉郡浪江町大字 請戸地区内外	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	揚水機場実施設計 一式	30百万円～50 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務調査	請戸	双葉郡浪江町大字 請戸地区内外	双葉郡浪江町大字 請戸地区内外	指名	21_調査	6月～7月	9ヶ月	調査ボーリング N=4孔、解析業務 一式	3百万円～ 5百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	田尻	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ほ場整備実施設計 A=77.0ha	30百万円～50 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	田尻	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	指名	19_地上測量	8月～9月	7ヶ月	境界測量 L= 1.5km	10百万円～20 百万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	田尻	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	双葉郡浪江町大字 田尻地区内外	条件付一 般	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	パイプライン実施設計 L=7.1km、 調整池実施設計 N=1箇所	20百万円～30 百万円		○	追加
農村整備部	農林水産 0801業務設計	相双第一	南相馬市原町区錦 町地区内外	南相馬市原町区錦 町地区内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	現場技術業務 一式	20百万円～30 百万円		○	追加
農村整備部	農林水産 0802業務設計	相双第一	南相馬市原町区錦 町地区内外	南相馬市原町区錦 町地区内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	現場技術業務 一式	20百万円～30 百万円		○	追加
農村整備部	農林水産 0801業務設計	相双第三	南相馬市原町区錦 町地区内外	南相馬市原町区錦 町地区内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	現場技術業務 一式	20百万円～30 百万円		○	追加
農村整備部	福島調査 0801業務設計	相双	双葉郡檜葉町大字 北田地区内外	双葉郡檜葉町大字 北田地区内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作 成 一式	20百万円～30 百万円		○	追加

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月19日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	福島調査 0802業務設計	相双	双葉郡富岡町大字本岡地内外	双葉郡富岡町大字本岡地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	200万円～300万円		○	追加
農村整備部	福島調査 0803業務設計	相双	双葉郡大熊町大字大川原地内外	双葉郡大熊町大字大川原地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	200万円～300万円		○	追加
農村整備部	福島調査 0804業務設計	相双	双葉郡葛尾村大字落合地内外	双葉郡葛尾村大字落合地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	200万円～300万円		○	追加
農村整備部	福島調査 0805業務設計	相双	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	200万円～300万円		○	追加
農村整備部	福島調査 0806業務設計	相双	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	11ヶ月	農業基盤復旧整備計画等資料作成 一式	200万円～300万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0801業務設計	安太郎	南相馬市小高区女場地内	南相馬市小高区女場地内	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	ため池実施設計 N=1箇所	100万円～200万円		○	追加
農村整備部	復興基盤(水利施設整備) 0803業務設計	請戸川	双葉郡浪江町大字立野地内 四栗分水工	双葉郡浪江町大字立野地内 四栗分水工	指名	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	取水ゲート実施設計 一式	300万円～500万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	指名	22_土木設計	4月～5月	4ヶ月	ため池取水工実施設計 N=1箇所 管内調査 一式	300万円～500万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	6ヶ月	ほ場整備実施設計 A=75.5ha	300万円～500万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内	双葉郡浪江町大字藤橋地内	指名	19_地上測量	4月～5月	4ヶ月	土地調査作成 A=22.8ha	300万円～500万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	太田	南相馬市原町区中太田地内外	南相馬市原町区中太田地内外	随意契約	19_地上測量	4月～5月	11ヶ月	確定測量 A=146.5ha	700万円～1000万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	500万円～1000万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0801業務測量	沢目第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	指名	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	用地測量 一式	300万円～500万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0801業務測量	沢目第2・堤上第1	双葉郡浪江町大字末森地内	双葉郡浪江町大字末森地内	指名	19_地上測量	7月～8月	5ヶ月	用地測量 一式	500万円～1000万円		○	追加
農村整備部	[営農再開]施設管理 0812業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	随意契約	25_その他	6月～7月	9ヶ月	ダム放流設備点検整備業務 一式	300万円～500万円			追加
農村整備部	[営農再開]施設管理 0813業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	随意契約	25_その他	6月～7月	4ヶ月	ダム洪水吐設備点検整備業務 一式	500万円～1000万円			追加
農村整備部	[営農再開]施設管理 0814業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	随意契約	25_その他	6月～7月	9ヶ月	電気通信設備保守点検整備業務 一式	100万円～200万円			追加
農村整備部	水利整備基幹保全型 0801業務設計	横川	南相馬市原町区片倉地内	南相馬市原町区片倉地内	指名	22_土木設計	7月～8月	4ヶ月	水管橋補修実施設計 L=42m	100万円～200万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0801業務測量	目倉沢第1・上ノ原	双葉郡浪江町大字加倉地内外	双葉郡浪江町大字加倉地内外	指名	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	用地測量 一式	500万円～1000万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	指名	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	境界測量 L=11.2km	100万円～200万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務測量	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	21_調査	4月～5月	10ヶ月	井戸調査 一式	100万円～200万円		○	追加
農村整備部	[営農再開]施設管理 0802業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	一般	25_その他	7月～8月	8ヶ月	ダム湖流木処理 一式	200万円～400万円			追加
農村整備部	復興基盤(水利施設整備) 0804業務設計	請戸川	双葉郡浪江町大字室原地内 大柿ダム	双葉郡浪江町大字室原地内 大柿ダム	指名	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	ゲート塗装実施設計 一式、網場実施設計 一式	500万円～700万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	随意契約	19_地上測量	7月～8月	8ヶ月	確定測量 A=40ha	200万円～300万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務設計	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内外	南相馬市小高区小屋木地内外	随意契約	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	計画変更資料作成 一式	500万円～1000万円			追加

相双農林事務所 令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月19日 現在

■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務測量	深野南	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	随意契約	19_地上測量	7月～8月	8ヶ月	農道台帳作成 L=4km、施設台帳作成 A=39ha	300万円～500万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務測量	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内外	南相馬市小高区小屋木地内外	随意契約	19_地上測量	7月～8月	8ヶ月	確定測量 A=39ha	100万円～200万円			追加
農村整備部	[営農再開]施設管理 0801業務測量	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	堆砂測量 一式	100万円～200万円		○	追加
農村整備部	[営農再開]施設管理 0802業務設計	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	燃料タンク実施設計 一式	500万円～1000万円		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0802業務設計	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	計画変更資料作成 一式	300万円～500万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務測量	藤橋	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	双葉郡浪江町大字藤橋地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	確定測量 A=10ha	300万円～500万円			追加
農村整備部	[営農再開]施設管理 0801業務	大柿	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	一般	25_その他	9月～10月	6ヶ月	ダム堤体伐木 一式	300万円～500万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0801業務測量	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定測量 A=20ha	100万円～200万円			追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0803業務測量	太田	南相馬市原町区中太田地内外	南相馬市原町区中太田地内外	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定図作成 A=190ha	300万円～500万円			追加
森林林業部	防災林造成(復興創生) 0702業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	24_森林整備	8月～9月	6ヶ月	植栽工 A=2.75ha	1000万円～1500万円			
森林林業部	防災林造成(復興創生) 0705業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	22_土木設計	3月～4月	9ヶ月	発注者支援業務1.0式	200万円～300万円		○	
森林林業部	防災林造成 0704業務	相双	双葉郡富岡町大字仏浜地内外	双葉郡富岡町大字仏浜地内外	条件付一般	24_森林整備	3月～4月	5ヶ月	下刈り A=17.92ha	100万円～150万円			
森林林業部	防災林造成 0705業務	相双	双葉郡富岡町大字仏浜地内外	双葉郡富岡町大字仏浜地内外	条件付一般	24_森林整備	3月～4月	8ヶ月	林況調査1.0式	800万円～1300万円			
森林林業部	ふくしま森林再生(県営林)0701業務	細倉	南相馬市原町区高倉字細倉地内	南相馬市原町区高倉字細倉地内	条件付一般	24_森林整備	4月	3力月	森林整備(保育間伐)A=6.3ha 放射性物質対策工N=1.0式	400万円～600万円			
森林林業部	ふくしま森林再生(県営林)0701業務	東国見	南相馬市原町区高倉字東国見地内	南相馬市原町区高倉字東国見地内	条件付一般	24_森林整備	4月	3力月	森林整備(保育間伐)A=4.1ha 放射性物質対策工N=1.0式	200万円～400万円			
森林林業部	復旧治山(復興創生) 0801業務	湯の神	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	指名	22_土木設計	4月～5月	5ヶ月	測量設計 一式	100万円～200万円		○	追加
森林林業部	保安林総合改良 0801業務	相双	南相馬市鹿島区北海老地内ほか	南相馬市鹿島区北海老地内ほか	条件付一般	24_森林整備	6月～7月	8ヶ月	本数調整伐A=11.85ha 松くい虫被害木伐倒駆除一式	300万円～500万円			追加
森林林業部	海岸防災林環境整備 0801業務	請戸	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	一般	25_その他	7月～8月	6ヶ月	防草シート設置A=2,430m ²	100万円～200万円			追加
森林林業部	林業専用道(県・復) 0801業務	疣石	相馬郡飯館村比曾地内	相馬郡飯館村比曾地内	指名	22_土木設計	5月～6月	8ヶ月	測量設計 一式	300万円～500万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
 4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
 5 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。