

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年6月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考	
1	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(防護柵)	国道118号外	石川郡浅川町箕輪地内外	石川郡浅川町箕輪地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年10月	4ヶ月	防護柵工 L=500m	5百万円 ~15百万円	地域密着型	○	
2	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(舗装補修)	飯野三春石川線	石川郡石川町湯郷渡地内	石川郡石川町湯郷渡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年7月	4ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=500m	30百万円 ~40百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
3	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(舗装補修)	国道349号	石川郡古殿町大字松川	石川郡古殿町大字松川	条件付一般	3_舗装工事	令和7年7月	4ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=500m	30百万円 ~40百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
4	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(舗装補修)	浅川古殿線	石川郡浅川町大字里白石	石川郡浅川町大字里白石	条件付一般	3_舗装工事	令和7年7月	4ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=500m	30百万円 ~40百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
5	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(防草)	国道118号外	玉川村川辺地内外	玉川村川辺地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	5ヶ月	防草シート工 L=500m	10百万円 ~20百万円	地域密着型	○	
6	石川土木事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)	国道118号	石川郡石川町猫啼地内(石川橋)	石川郡石川町猫啼地内(石川橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年9月	9ヶ月	耐震補強工 N=2脚	30百万円 ~40百万円	特別簡易型	○	
7	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(区画線)	国道349号外	古殿町松川地内外	古殿町松川地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和7年8月	5ヶ月	区画線工 L=20,000m	10百万円 ~20百万円		○	
8	石川土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	白河石川線	石川郡石川町王子平地内	石川郡石川町王子平地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年8月	4ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=250m W=6.0(9.5)m A=2,500m ²	30百万円 ~40百万円	特別簡易型	○	
9	石川土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	飛鳥川筋	石川郡石川町形見地内	石川郡石川町形見地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	8ヶ月	堤防補強工 L=800.0m W=3.0m 被覆工A=2,400.0m ²	50百万円 ~70百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
10	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	鮫川筋	石川郡古殿町松川地内	石川郡古殿町松川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=900.0m	80百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
11	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	社川筋	石川郡浅川町染地内外	石川郡浅川町染地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=500.0m	80百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
12	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	北須川筋外	石川郡石川町立ヶ岡地内外	石川郡石川町立ヶ岡地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=1,000.0m	80百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
13	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川筋外	石川郡玉川村小高地内外	石川郡玉川村小高地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	7ヶ月	河道掘削工 L=300.0m	40百万円 ~60百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
14	石川土木事務所	生活基盤緊急改善工事(護岸)	北須川筋	石川郡平田村永田地内	石川郡平田村永田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年9月	5ヶ月	護岸工 L=50m	10百万円 ~20百万円	地域密着型	○	
15	石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	国道118号外	石川郡玉川村大字蕨生地内外(金波橋外)	石川郡玉川村大字蕨生地内外(金波橋外)	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=4橋	15百万円 ~30百万円	地域密着型	○	

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年6月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
16 石川土木事 務所	道路橋りょう維持(補 助)工事(橋梁補修)	古殿須賀川線外	石川郡石川町大字 中田地内外(曲沢 橋外)	石川郡石川町大字 中田地内外(曲沢 橋外)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和7年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=4橋	15百万円 ~30百万円	地域密着 型	○	
17 石川土木事 務所	道路橋りょう維持(補 助)工事(橋梁補修)	白河石川線外	石川郡石川町大字 沢井地内外(王子 橋外)	石川郡石川町大字 沢井地内外(王子 橋外)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和7年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=3橋	40百万円 ~70百万円	特別簡易 型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年6月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 石川土木事務所	道路台帳整備業務委託(道改・改良)	白河石川線	石川郡石川町王子平地内	石川郡石川町王子平地内	指名	19_地上測量	令和7年12月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.3km	2百万円 ~3百万円		○	
3 石川土木事務所	河川現況調査業務委託(河川・交付)	九竜川筋外	石川郡古殿町大字田口地内外	石川郡古殿町大字田口地内外	指名	22_土木設計	令和7年6月	10ヶ月	河川現況調査 L=85km	70百万円 ~80百万円		○	入札手続き中
4 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	国道118号外	石川郡石川町当町地内外(石川大橋外)	石川郡石川町当町地内外(石川大橋外)	指名	土木設計	令和7年7月	6ヶ月	橋梁調査補修設計N=4橋	15百万円 ~25百万円		○	
5 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	国道349号外	石川郡古殿町大字山上地内外(大竹東大橋外)	石川郡古殿町大字山上地内外(大竹東大橋外)	指名	土木設計	令和7年7月	6ヶ月	橋梁調査補修設計N=5橋	15百万円 ~25百万円		○	
6 石川土木事務所	橋梁点検業務委託(道維・補助)	国道118号外	石川郡浅川町浅川地内外(神路橋外)	石川郡浅川町浅川地内外(神路橋外)	指名	土木設計	令和7年7月	8ヶ月	橋梁定期点検 N=43橋	10百万円 ~20百万円		○	
7 石川土木事務所	長寿命化計画策定業務委託(ダム・メンテ)	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	指名	土木設計	令和7年7月	8ヶ月	長寿命化計画策定業務一式	35百万円 ~45百万円		○	追加
8 石川土木事務所	測量業務委託(ダム管理)	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内外	石川郡石川町大字母畑地内外	指名	地上測量	令和7年8月	4ヶ月	深淺測量 本線N=17本 支線N=10本	6百万円 ~7百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。