

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |               |       |                    |    |           |           |
|---------|---------------|-------|--------------------|----|-----------|-----------|
| 年災      |               | 事項    |                    |    | 契約        | 令和7年6月2日  |
| 工事番号    | 25-36241-0007 | 工 事 名 | 山のみち地域づくり交付金0603業務 |    | 着工        | 令和7年6月2日  |
| 入札執行年月日 | 令和7年5月28日     |       | 発注種別               | 調査 | 完成        | 令和7年8月20日 |
| 審 議 番 号 | 公所            |       | 本庁                 |    |           |           |
| 路線・河川名  | 北塩原・磐梯（北塩原）   |       |                    |    | 予 定 価 格   |           |
| 工事箇所 自  | 耶麻郡北塩原村大字関屋地内 |       |                    |    | 1,865,600 |           |
| 至       |               |       |                    |    |           |           |
| 工 事 概 要 | 建物調査 一式       |       |                    |    |           |           |

| 業 者 コー ド<br>業 者 名          | 落 札 者 の 住 所       |     |           |
|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
|                            | 入 札 額 及 び 再 入 札 額 |     | 落札額（契約額）  |
| 陸奥テックコンサルタント(株)<br>会津営業所   | 会津若松市滝沢町7番60号     |     |           |
|                            | (1) 1,600,000     | (2) | 1,760,000 |
|                            | (3)               | (4) |           |
| (株)東コンサルタント郡山支店            |                   |     |           |
|                            | (1) 1,650,000     | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
| (株)ヨウタ郡山支店                 |                   |     |           |
|                            | (1) 1,680,000     | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
| (株)東日本建設コンサルタント<br>白河支店    |                   |     |           |
|                            | (1) 1,660,000     | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
| 日栄地質測量設計(株)<br>喜多方営業所      |                   |     |           |
|                            | (1) 1,690,000     | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
| フタバコンサルタント(株)<br>郡山支店      |                   |     |           |
|                            | (1) 1,710,000     | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
| (株)郡山測量設計社<br>会津支店         |                   |     |           |
|                            | (1) 1,690,000     | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
| (株)ユーアール補償技術研究所<br>会津若松営業所 |                   |     |           |
|                            | (1) 1,690,000     | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
|                            |                   |     |           |
|                            | (1)               | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |
|                            |                   |     |           |
|                            | (1)               | (2) |           |
|                            | (3)               | (4) |           |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

### 様式3（裏面）

#### 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

##### 【随意契約とする理由】

林道開設工事に係る建物移転補償を行うため、補償調査を行う必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1第1号の規定に基づき随意契約とし、福島県財務規則第269条に基づき2者以上から見積りを徴取する。

##### 【見積りの相手方を選定した理由】

令和7・8年度有資格者名簿（測量等）の「調査」に登載されている者及び補償コンサルタントに登録のある者のうち、福島県に本店があり、福島県発注の建物調査に関する業務の受注実績がある者から8者を選定した。

#### 変更契約の内容

|                                          |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|
| 変更契約年月日                                  | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の完成年月日                                | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の契約金額                                 |   |   |   |
| 変更契約をする理由                                |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額  |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）        |   |   |   |