

当初・変更

工事執行機関 60110 企業局いわき事業所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和7年3月6日
工事番号	24-60110-0058	工事名	泉浄水場受変電設備修繕	着工	令和7年3月6日
入札執行年月日	令和7年3月6日	発注種別	電気設備工事	完成	令和7年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	磐城工業用水道		予定価格	2,640,000	
工事箇所 自	いわき市泉字小山地内		最低制限価格		
至			調査基準価格		
工事概要	泉浄水場受変電設備の計測装置修繕 一式		(予定価格に占める法定福利費概算額)	-	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
(株)中央電業社	田村郡三春町大字貝山字岩田40-1		
	(1) 2,400,000	(2)	2,640,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

(1) 工事番号	2 4 - 6 0 1 1 0 - 0 0 5 8
(2) 工事名	泉 浄 水 場 受 変 電 設 備 修 繕
(3) 工水名	磐 城 工 業 用 水 道
(4) 工事箇所	い わ き 市 泉 町 字 小 山 地 内
(5) 概 要	受変電設備の計測装置修繕工事一式（緊急）

2 随意契約の理由

泉浄水場受変電設備の計測装置は、現状、低圧動力系統にのみ設置されており、高圧動力系統には設置していないため、高圧動力系統において、太陽光による発電電力を有効に活用できていない。

太陽光による発電電力を有効活用し、速やかに電力使用料の削減を達成させるため、高圧動力系統への計測装置の設置と既設装置との連携調整等の緊急修繕工事を実施したい。

このことは地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号「不動産の買入又は借入(中略)、その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当することから、随意契約としたい。

3 単独随意契約の相手方

株式会社中央電業社

新たに設置する計測装置と既設装置との連携調整等に一連性のある作業が必要であるため責任の所在を明確にする必要がある。また、東北電力への系統連携申請等に速やかに対応できるのは、当所の省エネ改修工事において既設計測装置を施工した「株式会社中央電業社」のみであることから、企業局財務規定第 218 条により「緊急を要し、修繕すべき範囲が不明で、複数の相手方から見積もりを徴する暇が無い」に該当すること及び、上記業者 1 社見積とする。