様式3 当初

令和元年9月4日 工事執行機関 福島県県中農林事務所

入札(見積)執行調書 入札(契約)結果書

| 年 災│ │事 項│ 工事番号│19-36220-0067│工 事 名│ 入札執行年月日│ 令和元年9月3日 │発 | 福島調査0106業務設計 | 契約 着工 | 令和元年9月4日 令和元年9月4日 | | |
|--|---|---------|-----------------------------------|--|--|
| 審 議 番 号 公 所 洛 線 ・ 河 川 名 田村地区 | 田村地区 | | 完成 令和2年1月31日 予定価格 6,965,200 | | |
| <u>デーボース</u> 業者コード 業者名名 | 落 札 者 入 札 額 及 び 再 | | 主 所 「札額 (契約額) | | |
| 福島県土地改良事業団体連合会 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 6,710,000 | | |
| | (1) (3) (2) (4) | | | | |
| | (1) (2) (3) (4) | | | | |
| | (1) (3) (2) (4) | | | | |
| | (1) (3) (2) (4) | | | | |
| 上記入札額に、消費税を加算した額が対 | (1) (3) (2) (4) | | | | |

測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇 所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

「随意契約とした理由」 本業務は、福島農業基盤復旧再生計画調査事業「田村地区」に係るほ場整備事業の事業計画書作成1式 を行う業務である。

は場整備事業は、権利者(農家)の農地を一時的に預かり、整備し、集団化して換地するという特殊な 業務であり、一連の業務が密接に関連しており、専門的な知識や高度な技術が必要であり、業務内容を適 正に実施できる業者は限られており競争入札に適さない。

「相手方を選定した理由」 ほ場整備の事業計画、農地集積及び換地の業務に優れた技術力と豊富な知識・経験を有する県内で唯一 の団体であるため。

変更契約の内容

| 変 更 契 約 年 月 日 | 年 | 月 | B | |
|----------------|--------|------|---|---|
| 変更後の完成年月日 | 年 | 月 | E | |
| 変更後の契約金額 | | 円 | | |
| 変更契約をする理由 | | | | |
| □ 1 現場精査による数量増 | 〔減〕 | | | |
| □ 2 (|)工事追加に | よる増額 | | |
| 🗌 3 その他(| | | |) |