

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年 6月29日
工事番号	21-41361-0025	工事名	砂防施設維持管理工事（地すべり施設補修）	着工	令和3年 7月19日
入札執行年月日	令和3年6月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年 3月31日
審議番号	公所	210211	本庁		
路線・河川名	夕沢 外		予定価格	20,912,100	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字布沢地内		最低制限価格	19,116,680	
至			調査基準価格		
工事概要	立入防止柵撤去新設 N=3.0箇所 擁壁工 L=3.5m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設(株)	南会津郡只見町大字梁取字御東1882		
	(1) 18,800,000 (3)	(2) (4)	20,680,000
100002500 大栄建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002504 朝日建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	(1) 19,100,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設(株)	(1) 19,200,000 (3)	(2) (4)	
100002534 久米工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 年 月 日
工事番号	21-41361-0025	工 事 名	砂防施設維持管理工事（地すべり施設補修）	着工	令和 年 月 日
入札執行年月日	令和3年6月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和 年 月 日
審 議 番 号	公所	210211	本庁		
路線・河川名	夕沢 外		予定価格	20,912,100	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字布沢地内		最低制限価格	19,116,680	
至			調査基準価格		
工 事 概 要	立入防止柵撤去新設 N=3.0箇所 擁壁工 L=3.5m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100020255 (株)サンセイ	(1) 19,300,000 (3)	(2) (4)	
100020358 (株)マルカ	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由書

工事番号：21-41361-0025

当該箇所は、平成30年度に実施した砂防施設長寿命化計画に伴う砂防施設点検により、施設の経年劣化による異常が確認されたため、擁壁工や立入防止柵等の補修を実施するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。