

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和7年3月6日
工事番号	24-41361-0089	工事名	生活基盤緊急改善工事（舗装）	着工	令和7年3月6日
入札執行年月日	令和7年2月27日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和7年5月19日
審議番号	公所	240559	本庁		
路線・河川名	栗山館岩線			予定価格	8,877,000
工事箇所 自	南会津郡南会津町水引地内			最低制限価格	8,166,840
至				調査基準価格	
工事概要	舗装工	L=120.0m	W=3.50m	A=480.0m ²	(予定価格に占める法定福利費概算額) 312,309

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002506 永洸建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）館岩工務所	(1) 8,050,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設（株）	南会津郡南会津町界字上田下2656		
	(1) 8,000,000 (3)	(2) (4)	8,800,000
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株）渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 （株）新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。