

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和7年7月11日現在

NO.1

担当事務所 (課) 名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	特定農業用管水路 0701工事	母畑	石川郡玉川村 大字須釜		条件付一般	一般土木工事	10月	5ヶ月	管水路工 L=740m、舗装 工 L=470m	70百万円 ～100百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0701工事	地見城	田村市都路町 古道		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	補完工 一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0701工事	上岩井沢	田村市都路町 岩井沢		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	補完工 一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0701合冊工事	西向・永谷	田村市常葉町 西向外		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	補完工 一式	30百万円 ～50百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0701工事	北移	田村市船引町 北移		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	補完工 一式	60百万円 ～80百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	県管理施設維持管理 0701工事	県中農林	田村市船引町 南移外		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	簡易舗装工 L=410m、 洗浄工 L=1.5km	8百万円 ～12百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0701工事	枇杷沢池（下）	郡山市田村町 山中		条件付一般	一般土木工事	10月	5ヶ月	ため池工 一式	200百万円 ～400百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0701工事	新安積（三期）	須賀川市 仁井田		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	水路工 L=2,113m	200百万円 ～300百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0702工事	新安積（三期）	須賀川市 今泉		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	水路工 L=534m	70百万円 ～90百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0701工事	浮金第二	田村郡小野町 大字浮金		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	区画整理工 A=2.8ha	50百万円 ～100百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0701工事	森宿	須賀川市 森宿		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	補完工 一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0701工事	沢井	石川郡石川町 沢井		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	補完工 一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0701工事	三穂田北部	郡山市三穂田町 大谷		条件付一般	一般土木工事	7月	8ヶ月	区画整理工 A=8.8ha	100百万円 ～200百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0702工事	三穂田中部	郡山市三穂田町 八幡		条件付一般	一般土木工事	8月	7ヶ月	区画整理工 A=5.0ha	100百万円 ～200百万円	簡易型	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和7年7月11日現在

NO.2

担当事務所 (課) 名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0701工事	高久田	岩瀬郡鏡石町 鹿島		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	区画整理工 A=3.5ha、 支線排水路 L=320m	200百万円 ～300百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0702工事	高久田	岩瀬郡鏡石町 南高久田		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	区画整理工 A=3.6ha 支線排水路工 L=297.5m	100百万円 ～200百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 中山間 0701工事	古道	郡山市都路町 古道		条件付一般	一般土木工事	9月	6ヶ月	暗渠排水工 A=10.8ha 補完工 一式	50百万円 ～100百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0701工事	母畑	石川郡玉川村 大字吉神戸		条件付一般	機械設備工事	10月	5ヶ月	揚水機更新 1式	20百万円 ～25百万円	-	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0701工事	郡山東部	郡山市田村町 金沢		条件付一般	機械設備工事	10月	5ヶ月	揚水機更新 1式	10百万円 ～15百万円	-	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0702工事	母畑	石川郡玉川村 川辺堂平		条件付一般	舗装工事	9月	2ヶ月	管路附帯工 1式 (アス ファルト舗装工)	5百万円 ～10百万円	-	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和7年7月11日現在

NO. 1

担当事務所 (課) 名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0701業務設計	日影沢	郡山市熱海町 玉川		指名	土木設計	9月	6ヶ月	用水路測量設計 一式	20百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0701業務測量	外楨	石川郡石川町 宝殿前		条件付一般	地上測量	8月	7ヶ月	境界測量 一式	20百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0702業務設計	外楨	石川郡石川町 宝殿前		随意契約	土木設計	8月	7ヶ月	実施設計 一式	20百万円 ～30百万円	-	-	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0703業務測量	荒屋郷	石川郡浅川町 大字里白石		条件付一般	地上測量	8月	7ヶ月	境界測量 一式	20百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0702業務設計	荒屋郷	石川郡浅川町 大字里白石		随意契約	土木設計	8月	7ヶ月	実施設計 一式	10百万円 ～20百万円	-	-	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0703業務測量	北屋敷	石川郡平田村 大字上蓬田		条件付一般	地上測量	8月	7ヶ月	境界測量 一式	40百万円 ～50百万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0702業務設計	北屋敷	石川郡平田村 大字上蓬田		随意契約	土木設計	8月	7ヶ月	実施設計 一式	20百万円 ～30百万円	-	-	
県中農林事務所	特定農業用管水路 0702業務設計	母畑	石川郡玉川村 大字南須釜		指名	土木設計	9月	6ヶ月	用水路測量設計 L=2.6km	30百万円 ～40百万円	-	○	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 0703業務測量	上岩井沢	田村市都路町 岩井沢		随意契約	地上測量	7月	8ヶ月	農道・施設台帳作成 一式	10百万円 ～20百万円	-	-	
県中農林事務所	復興基盤総合整備 中山間 0702業務設計	古道	田村市都路町 古道		随意契約	土木設計	8月	7ヶ月	計画変更資料作成 一式	1百万円 ～7百万円	-	-	
県中農林事務所	農林水産 0701業務設計	県中	田村市都路町 古道		指名	土木設計	7月	8ヶ月	暗渠排水設計 A=74ha ほ場整備補完工図面作成 一式	7百万円 ～20百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0701業務設計	大久保池	郡山市 荒井		指名	土木設計	8月	7ヶ月	ため池実施設計 一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0701業務設計	日照田第3	須賀川市 日照田		指名	土木設計	8月	7ヶ月	ため池測量、実施設計 一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0701業務設計	新池（大槻）	郡山市大槻町 中ノ平		指名	土木設計	7月	8ヶ月	ため池実施設計、調査 一式	10百万円 ～20百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0701業務設計	上ノ池	郡山市田村町 正直		指名	土木設計	8月	7ヶ月	ため池実施設計、調査 一式	10百万円 ～20百万円	-	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和7年7月11日現在

NO. 2

担当事務所 (課) 名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	ため池整備 0701業務設計	大反池	郡山市田村町 御代田		指名	土木設計	7月	8ヶ月	ため池実施設計、調査 一式	10百万円 ～20百万円	-	○	
県中農林事務所	基幹ストックマネジメント 0701業務測量	新安積 (三期)	郡山市安積町 牛庭		指名	土木設計	7月	8ヶ月	実施設計、用地、路線測量 一式	20百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0702業務測量	沢井	石川郡石川町 大字沢井		随意契約	地上測量	8月	7ヶ月	確定測量 計画変更資料作成 一式 農道・施設台帳作成 一式	10百万円 ～30百万円	-	-	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0702業務設計	高久田	岩瀬郡鏡石町 大字高久田		随意契約	土木設計	9月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	1百万円 ～7百万円	-	-	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0701合冊業務調査	三穂田中部	郡山市三穂田町 八幡		指名	調査	7月	8ヶ月	建物調査 一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	県営農業農村施設維持管理 0701業務設計	浜田 2期	須賀川市 浜田		指名	土木設計	9月	6ヶ月	管水路付帯工実施設計一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0702業務調査	大久保池	郡山市 荒井		指名	調査	9月	6ヶ月	土取場調査一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0701業務測量	下里川南	田村市船引町 船引		指名	航空測量	9月	6ヶ月	地形図修正業務 A=8ha	3百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0701業務設計	下里川南・小沢広土	田村市船引町 川代		随意契約	土木設計	10月	5ヶ月	事業計画書策定業務 一式	15百万円 ～20百万円	-	-	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0701業務設計	北原	郡山市 喜久田町		随意契約	土木設計	10月	5ヶ月	事業計画書策定業務 一式	10百万円 ～15百万円	-	-	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0701業務設計	久来石下	岩瀬郡鏡石町 桜岡		随意契約	土木設計	10月	5ヶ月	事業計画書策定業務 一式	1百万円 ～5百万円	-	-	
県中農林事務所	農村環境実施計画 0701業務測量	小沢広土	田村市船引町 川代		指名	航空測量	9月	6ヶ月	地形図修正業務 A=11ha	3百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	保安林総合改良 0701業務	大萱野	郡山市逢瀬町 多田野		条件付一般	間伐業務	9月	3ヶ月	本数調整伐A=2.50ha	2百万円 ～4百万円	-	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札 (JV) 又は（混合入札 (復興JV) ）と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。